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Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Bauvorhaben/Bauherr/Bauort

BAUVORHABEN:

Entsiegelung Gl 2 REST
Traube Mitte — Westareal auf dem Flugplatz Lahr

BAUORT:

Flugplatz Lahr, Traube Mitte,

Westareal, auf dem Gelande des Zweckverbandes.
Die Baustelle liegt westlich der Start- und Landebahn
des Flughafens Lahr

BAUHERR:

IGP- Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum
Lahr", EuropastralRe 1, 77933 Lahr
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Baubeschreibung gesamt

1. Allgemeine Beschreibung

Auf dem vorgenannten Gelénde sollen Flachen entsiegelt
sowie Bodenplatten und noch vorhandene Fundamente
abgebrochen / zurtickgebaut werden.

Die einzelnen Gebaude / Anlagen sind unterteilt in:

1.) Abbruchgebaude (Bodenplatten und Fundamente)
2.) Verkehrsflachen - Entsiegelung (Asphalt und Beton)

Die zu bearbeitenden Flachen und Anlagen liegen
zwischen der ehemaligen Traube Mitte (bereits komplett
zurlickgebaut) und der Traube Nord auf der Ostseite von
Zalando.

Die Flachen wurden zuletzt als Holzlager genutzt. In

der Zeit der militarischen Nutzung war dies die
Ubungsflache der Pioniere.

2. Auszufiihrende Arbeiten — Leistungsumfang - Riickbau

2.1 Folgende Anlagen und Verkehrsflachen
sollen abgebrochen/ riickgebaut werden

2.1.1 Bodenplatten und Fundamente

2.1.2 Verkehrs- und Ubungsflachen

2.1.3 Zaun- und Toranlage

2.1.4 Sonstiges

2.2 Auszufiihrende Arbeiten (allgemein)

2.2.1  Vorbereitungsarbeiten

Einrichten der Baustelle.

2.2.2 Erdarbeiten

Freilegen der Uberwachsenen Plattenrander und
Abschieben Oberboden.

07.12.2023 - Seite 3



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBBe 9, 77933 Lahr, Tel

Leistungsverzeichnis

.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Baubeschreibung gesamt

2.2.3  Abbrucharbeiten

Rickbau der Bodenplatten und aller Fundamente.
Verwertung des Materials siehe Riickbauposition.
EinschlieBlich einebnen des Gelandes.

Die ausgebauten Bodenplatten und Fundamnete sind
innerhalb des Baugelandes zum Brecherplatz zu
transportieren und dort zu brechen.

Das Material ist brechergerecht vorzuzerkleinern.
Diese Leitungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Brechen des Materials vor Ort.
Erforderliche Malinahmen nach der neuen
Ersatzbausoffverordnung EBV sind einzuhalten.
Erforderliche Aufwendungen dafiirsind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergtet.

2.2.4 Entsiegelung

Entsiegelung von Asphalt- und Betonflachen

3. Lage der Baustelle und Lagerfldche

Die Baustelle befindet sich im Westbereich des
Flugplatzes Lahr.

Zufahrt vom Stadtgebiet und von der Autobahn Uber die
Dr. Georg-Schaeffler- Strafle und Einsteinallee.
Lagerflachen sind im Gelande vorhanden und werden von
der Bauleitung zugewiesen.

4. Wasser

Ein Wasseranschluss ist in unmittelbarer Nahe nicht
vorhanden. Aus diesem Grund sind die bendtigten
Wassermengen Uber geeignete Fasser oder Wassertanks
bereitzustellen. Diese Leistung ist in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

5.) Strom

Ein Stromanschluss auf dem Baugelande ist nicht
vorhanden. Auf der Siid-Ost-E cke von Zalando befindet
sich eine Trafostation. Entfernung zum Baugelande ca.
400 m.
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Leistungsverzeichnis

.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Baubeschreibung gesamt

6. Anlagen und Leitungen

Anlagen und Leitungen sind im Gebaudebereich vorhanden.
Auskunft dartber sind bei der Badenova, beim E-Werk
Mittelbaden und bei der Telekom einzuholen.

Beschadigung an der Ver- und Entsorgungsleitung sind
vom AN zu verantworten.

Auflerdem wird das Baufeld von einer Druckleitung
Schmutzwasser gekreuzt. Die exakte Hohenlage muss mit
entsprechenden Suchschlitzen festgestellt werden.

7. Informationspflicht der Bieter

Eine Besichtigung vor der Angebotsabgabe ist méglich.
Jedem Bieter wird angeboten einen Besichtigungstermin
mit dem o&rtlichen Bauleiter:

Herrn Armin Furtwangler, Fritz- Rinderspacher- Str. 9,
77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, e-mail: info@aib-lahr.de
zu vereinbaren.

8. Hinweise fiir Altlasten und kontaminierte Bausubstanz

Die abzubrechenden Gebaude befinden sich in keinem
kontaminierten Bereich.

In den Fugen der Betonplatten - Verkehrsflachen - ist
teerhaltiges Fugenmaterial eingebaut.

9. Nachweis fiir Asbestentsorgung

Der Anbieter hat den Nachweis (iber die Zulassung zur
Asbestentsorgung vorzulegen bzw. wenn er diesen
Nachweis nicht hat, hat er diese Arbeiten von einer
Fachfirma ausflihren zu lassen. Samtliche
Asbestbestandteile sind entsprechend den behdérdlichen
Vorgaben, einschliellich der Meldepflicht vom Anbieter
einigenverantwortlich auszufiihren.

10. Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB- neueste Fassung- fur Ausschreibung,
Vergabe, Ausfiihrung und Abrechnung.

Hinweis: Vor dem jeweiligen Baubeginn wird pro Gebaude
ein gemeinsames Aufmal} erstellt.

Jedes Geb&aude wird fir sich abgerechnet.
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Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Baubeschreibung gesamt

11. Zusatzliche Vertragsbedinqungen

Folgende zusatzliche Technische Vertragsbedingungen,
Richtlinien und erganzenden Technische
Vertragsbedingungen sind Vertragsbestandteile:

DIN 18299 Allgemeine Regeln fir Bauleistungen jeder
Art

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18306 Entwasserungsarbeiten

DIN 18330 Maurerarbeiten

DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18451 Gerustarbeiten

DIN 18459 Abbruch- und Rickbauarbeiten

Technische Richtlinien flr Gefahrenstoffe

TRGS 519 Asbest

TRGS 521 KMF

TA- Siedlungsabfall
Unfallverhiitungsvorschriften

Allgemeine Vorschriften des Arbeitsschutzes
insbesondere die Arbeitsstattenverordnung

12. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Es werden nur Fachfirmen zugelassen.

Weiter muss der Einsatz der notwendigen Geratschaften

fur solche Arbeiten gewahrleistet sein.

Als SchutzmalRnahmen werden vorgesehen:

- Einz&unen des jeweiligen Arbeitsbereichs mit Bauzaun
und abschlieBbarem Tor, damit die gesamte Baustelle
sténdig geschlossen ist.

- Am Bauzaun sind neben den Toren Warntafeln
anzubringen

- Vorhalten von personlicher Schutzausristung

13. Okologie und Umweltschutz

Alle Beschaftigten des Auftragnehmers erhalten vor Ort
eine Einweisung durch die dkologische Baubegleitung.

Im Randbereich des Baufeldes und teilweise im Bereich
der Erdwalle befinden sich Ersatzhabitate fiir

Eidechsen, die erhalten werden missen.

Eventuelle Erschwernisse, die dadurch entstehen, werden
nicht gesondert vergtet.
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Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Baubeschreibung gesamt

14. Ausfiihrungszeitraum

Ausfihrungszeitraum vom 29.01.2024 - 31.03.2024

Die Bauzeit fur die MalRnahme betragt 9 Wochen.

Die Durchfiihrung der Arbeiten in dieser Zeit ist

notwendig, bzw. ergibt sie sich aus der Terminierung

von weiteren geplanten Baumalinahmen sowie den Vorgaben
des Artenschutzes.

Aufgestellt: Lahr, 08.12.2023

AlIB GmbH
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Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen

Bauablauf

Bauablauf

Die Abbruchrichtung ist von Siid Richtung Nord
vorgesehen. Zunachst missen die Rander der
Verkehrsflachen und Bodenplatten freigelegt werden.

Im Anschluss beginnt der Riuckbau der Bodenplatten,
Fundamente und Verkehrsflachen.

Im Anschluss an die Riickbau- und Entsiegelungsarbeiten
werden die Flachen eingeebnet.

07.12.2023 - Seite 8



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01 Entsiegelung Verkehrsflachen
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
01.01.1 Baustelleneinrichtung
Antransport aller Gerate
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die fur die Durchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet
1 Psch GP i,
01.01.2 Abraumen der Baustelle
nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen
1 Psch GP i,
01.01.3 Antransportieren und Vorhalten eines Aufenthaltcontainers
fur das Baustellenpersonal wéahrend der gesamten
Bauzeit, einschlieRlich Abtransport nach Beendigung der
Arbeiten.
1 Psch GP
01.01.4 Aufstellen von Chemietoiletten
fur die gesamte Bauzeit einschlief3lich der
wochentlichen Reinigung und Entleerung.
1 Stk EP GP
01.01.5 Bauzaun -H =2,00 m
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfullstdben, StutzfliRen aus Beton oder
Kunststoffrecyclingmaterial
incl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
inkl. fester stabiler Verschraubung mit je 2
Metallklammern pro Verbindung
Der Zaun ist in Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen, vorzuhalten und nach Abschluf} aller
Bauarbeiten wieder abzubauen und
abzutransportieren.
200 m EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.01.6 Tor fiir Bauzaun

Liefern und montieren eines verschliebaren
Baustellentores ca. 5-6 m breit, einschliel3lich Abbau
nach Fertigstellung der Bauarbeiten.

Verschliel3bar mit stabilem Zahlenschloss
Vorhaltung fir die gesamte Bauzeit.

Hinweis: Die Mieter der verbliebenen Gebaude missen
auch wahrend der Abbruchmaflinahme Zugang zum Baufeld
haben.

1 Stk EP o GP

01.01.7 Bereitstellen von Miillcontainern 5 m® mit Deckel
Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung

aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

Summe Bereich 01.01
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

01.02.1 Riickbau von Maschendrahtzaun

einschliellich aller Zaunpfostenfundamente.
Zaunhohe: ca. 2,00 m, dariber zusatzlich 3 Reihen
Stacheldraht,

Pfostenabstand: ca. 3,00 m

Der Beton der Fundamente ist zu zerkleinern und mit dem
Betonabbruch zu brechen.

Der Zaun ist teilweise mit Bewuchs, wie z.B. Hecken und
Straucher durchzogen, durchzogen. Mehrkosten, die sich
durch die Entfernung des Bewuches oder in der
Entsorgung ergeben, sind mit dem EP abgegolten.

400 m EP GP o

01.02.2 Riickbau von Zauntor 2-fliigelig

Massive Ausfuhrhung in Stahl, Fillung mit
Maschendrahtzaun, einschlieRlich 3 Reihen Stacheldraht
auf Haltern,

Torpfosten Stahl 30 x 30 cm

Hoéhe Tor einschl. Stacheldraht ca. 2,50 m

Breite je Torfllgel ca. 9,50 m

Rahmenprofile 30 x 10 cm

01.02.3 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie moglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstdcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittflache)

ca.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.12.2023 - Seite 11




AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01
01.02

Lv

Entsiegelung Verkehrsflachen

Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.4

01.02.5

01.02.6

01.02.7

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie moglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstdcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittflache)

ca.

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch geféllten Badumen.

Die Wurzelstocke sind auszugraben, soweit wie moglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wourzelstdcke- Stammdurchmesser tber 40 cm und gréfier
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP ..

Riickbau von Entwasserungsschachten im Gelande

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfiillen.

Kieslieferung siehe Pos 04.02.10
ca.

Laden, Transport und Einbau Kies

Laden, transportieren und Einbauen von vom AG
beigestelltem Kies zum Verfullen der Schachtgruben nach
dem Ausbau der Schéachte im Grundwasserbereich sowie
entstehender Mulden im Gelande.

Transportentfernung bis 2 km.

Abrechnung nach Abtragsprofil
ca.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.12.2023 - Seite 12



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.02.8 Aufsammeln von Miill (Mischabfillen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde.
Der Miill ist zu sammeln und zu entsorgen.

Das Einsammeln des Miilles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten flir den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5m? EP GP o

01.02.9 Hecke entfernen Straucher Baume Durchm. bis 10cm B 150-200cm H
100-200cm Raumgut laden

Hecke entfernen, aus Strauchern und Baumen,
Stammdurchmesser bis 10 cm, Bewuchsbreite tUber 150 bis
200 cm, Bewuchshohe tber 100 bis 200 cm, Schnittstelle
auf Hohe der Gelandeoberflache, anfallende Stoffe

laden, die Entsorgung/Verwertung ist einzukalkulieren,
Mehraufwendungen im Bereich des Zaunes werden nicht
gesondert vergutet.

50 m EP GP o

Summe Bereich 01.02
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.03 Bereich Ruckbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Riickbauarbeiten

01.03.1 Freilegen von liberwachsenen Plattenrandern

die abgebrochen werden sollen.
Die Platten und Fundamente sind so freizulegen, dass
der Abbruch ordentlich ausgefuhrt werden kann.

Das Material ist seitlich zu lagern und nach Ausbau der
Bodenplatten und Fundamente wieder anzudecken.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaf}
ca.

750 m EP GP o

01.03.2 Riickbau von Bodenplatten mit Fundamenten im Geldnde

Ruckbau von im Baufeld vorgefundenen Bodenplatten mit
Fundamente im Gelande

Material vorzerkleinern, Kantenlange < 60 cm,

laden und zu einer Sammelstelle fahren,

Transportweg bis 2 km

01.03.3 Riickbau von Fundamenten im Gelande

Ruckbau von im Baufeld vorgefundenen Fundamente im
Gelande, wie z.B. Lampenfundamente, etc.,

Material vorzerkleinern, Kantenlange < 60 cm,

laden und zu einer Sammelstelle fahren,

Transportweg bis 2 km

Summe Bereich 01.03
Riickbauarbeiten, Netto:  ..............................
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Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.04 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

01.04.1 Riickbau von Entwéasserungsrinnen

Abmessungen ca. 0,80 m x 0,80 m
aus Ortbeton, mit Betonabdeckstein

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 2 km

20 m EP GP o

01.04.2 Riickbau Randsteine Beton

Ruckbau von Randsteinen aus Beton bis ca. 15 x 30 cm
als Begrenzung von Verkehrsflachen,

einschl. Laden und Transport zur Brecherflache,
Transportentfernung bis 2 km

50 m EP o GP

01.04.3 Ausrdaumen von Fugen in den Betonflachen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.

Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm

Das Material ist teerhaltig und ist als gefahrlicher

Abfall zu entsorgen.

Die Schutzeinrichtungen fur den Umgang mit Material mit
erhdhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.700 m EP GP e

01.04.4 Riickbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflachen

Betongute B 25

Plattenstarke ca. 40 cm

bestehend aus:

- ca. 30 cm Betonplatte

- ca. 10 cm Magerbeton

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grofte Kantenldnge < 60cm.

Abrechnung nach Aufmaf}

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.04 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auflerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 2 km

3.000 m® EP o

01.04.5 Rickbau von Asphaltflichen - Verkehrsflachen entsiegeln

Asphaltflachen auf dem Baugelande
Starke der Asphaltflache ca. 18 cm

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auflerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 2 km

Summe Bereich 01.04
Entsiegelung von Verkehrsflachen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.05 Bereich Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Brechen von Bauschutt

01.05.1 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuflihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

3.000 m® EP o GP

01.05.2 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuflihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

135 m® EP o GP

Summe Bereich 01.05
Brechen von Bauschutt, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.12.2023 - Seite 17



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.06 Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 Bereich Erdarbeiten

01.06.1 Erstellen von Suchgraben, Tiefe bis ca. 1,20 m

Erstellen von Suchgraben, Tiefe bis ca. 1,20 m

Breite bis ca. 80 cm, Lange bis 3,00 m,

Ausheben, Material seiltich lagern und wieder einbauen,
teilweise in Handschachtung

3 Stk EP o GP

Summe Bereich 01.06
Erdarbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.12.2023 - Seite 18



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis

Entsiegelung Gl 2 REST (2022/10)

01
01.07

LV
Bereich

Entsiegelung Verkehrsflachen
Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

01.07.1 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h

01.07.2 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h

01.07.3 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage

5h

01.07.4 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t

S5h

01.07.5 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m® Schaufelinhalt

5h

01.07.6 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tiefloffel, Inhalt 1,0 m?
5h

01.07.7 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tiefl6ffel, Inhalt 1,8 m?
3h

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.12.2023 - Seite 19



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

Leistungsverzeichnis Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
01.07.8 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
einschlieBlich Abbruchmeisel
3h EP (o, GP oo
01.07.9 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung
2h EP o, GP oo,
01.07.10 Minibagger, einschl. Bedienung
5h EP o, GP o,
01.07.11 Flachenriittler AT 2000, einschl. Bedienung
2h EP (o, GP oo
01.07.12 Kleingerate wie Flex, Hilti Abbruchhammer
5h EP o, GP oo,
01.07.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfugung steht

Leistung der Pumpe 10 m3/ h

S5h EP o GP

Summe Bereich 01.07

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.12.2023 - Seite 20



AiB GmbH, Fritz-Rinderspacher-StraBe 9, 77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, E- Mail: info@aib-lahr.de

LV-Zusammenfassung Entsiegelung GI 2 REST (2022/10)
01 LV Entsiegelung Verkehrsflachen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 9 rreesresrssssssrsssresrsnees
01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten M ediirreesssrre
01.03 Bereich Riickbauarbeiten 14 rnvvssereesssssse————
01.04 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen 15 eveesssesssersssressseeeseees
01.05 Bereich Brechen von Bauschutt 17 evvvsesesseresesnensn.
01.06 Bereich Erdarbeiten £
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten 19

Summe LV 01 Entsiegelung Verkehrsflachen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.12.2023 - Seite 21



